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01 thepro Schottwand 
Großformatige XPS-Elemente mit werkseitig aufkaschierter wolfseal 
FBV-Dichtungsbahn zum Einsatz als verlorene Schalung

Hinweise zur Ausführung

1.1 Allgemeines

Die Montage erfolgt als verlorene Schalung direkt gegen den
Verbau und wird als sogenannte "thepro Schottwand"
gemäß Angaben der

Roland Wolf GmbH
Großes Wert 21
89155 Erbach
Tel.: 07305 / 9622-0
E-Mail: info@wolfseal.de

ausgeführt.

1.2 Materialbeschreibung

Die thepro Schottwand besteht aus großformatigen XPS-Elementen mit 
werkseitig aufkaschierter wolfseal FBV-Dichtungsbahn (thepro 
DämmDichtElemente).

Eigenschaften:
- XPS-Hartschaum WLG je nach Spezifikation 0,027 bis 0,036 W/(mK)
- Dauerdruckfestigkeit 130 kPa / 180 kPa / 250 kPa
- FBV-Bahn aus Elastomerbitumen mit 3,5 mm inkl. Polyestervlieseinlage
- Dämmstoffstärke 80 bis 200 mm
- Breite 240 cm, Höhe bis 500 cm

1.3 Ausführungsschritte

Die Montage der thepro Elemente erfolgt am Verbau. Die Fixierung der 
thepro Elemente erfolgt mit systemeigenem Befestigungszubehör. Auf der 
Sauberkeitsschicht wird das thepro Schottwand U-Profil fixiert (Definition der 
Gebäudeaußenkanten). Die thepro Elemente werden unten gegen das 
U-Profil angeschlagen und durch einen Flügel des Profils fixiert. Rückseitig 
werden die thepro Elemente mit jeweils zwei Montagestangen zwischen den 
Elementen am Verbau fixiert. Die aufkaschierte wolfseal FBV-Dichtungsbahn 
wird im Stoßbereich der Elemente verschweißt.

Bei der Montage der Bodenplattenbewehrung müssen zusätzliche 
Abstandshalter zwischen Bewehrung und thepro Schottwand eingebaut 
werden. Im Anschluss wird der Zwischenraum zwischen thepro Schottwand 
und Verbau bis Oberkante Bodenplatte mit Sand oder Kies verfüllt. Danach 
erfolgt die Betonage der Bodenplatte.

Bei der Montage der Wandbewehrung müssen thepro Schottwand 
Abstandshalter mit eingebunden werden. Nach den Bewehrungsarbeiten 
wird eine einhäuptige Schalung aufgestellt. Daraufhin wird der 
Zwischenraum zwischen der thepro Schottwand und dem Verbau bis 
Oberkante Wand mit Sand oder Kies verfüllt.
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Anschließend erfolgt die Betonage der Kellerwände.

Weitere Hinweise und Darstellungen zur Verarbeitung sind in der 
Montageanleitung zu finden.

1.4 Untergrund

Am Verbau ist keine Untergrundvorbereitung erforderlich.
Die thepro Elemente müssen auf einer ebenen Sauberkeitsschicht montiert 
werden.

1.5 Durchdringungen

Sämtliche Durchdringungen werden bauseits ausgeschnitten und nach 
Herstellervorgaben an die wolfseal FBV-Dichtungsbahn angeschlossen.

1.6 Verfüllen des Arbeitsraumes

Zum Verfüllen des Raumes zwischen Verbau und Schottwand darf ohne 
Rücksprache mit dem Hersteller ausschließlich Sand oder Kies verwendet 
werden. Ein Verdichten des Verfüllmaterials ist nicht zulässig.

1.7 Anforderungen an Beton

Sämtliche Vorgaben der DIN EN 206-1 sowie der DIN 1045-2 sind 
einzuhalten.

1.8 Wasserhaltung

Voraussetzung für die Montage der thepro Schottwand ist eine wasserfreie 
Baugrube.
Sollte eine Wasserhaltung erforderlich sein, darf diese frühestens nach 
vollständigem Hinterfüllen und Ablauf von 72 h nach Abschluss der Betonage 
der Außenwände abgeschaltet werden.

Gegebenenfalls sind besondere konstruktive Maßnahmen zur 
Auftriebssicherung vorzusehen.

01.01 thepro Schottwand Planung

01.01.010 Planung der thepro Schottwand

Erstellen einer Werkstatt- und Montageplanung für die thepro Schottwand.

 m²

Summe 01.01 thepro Schottwand Planung
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01.02 thepro Schottwand Material

01.02.010 thepro DDE 130kPa/ __ mm

thepro DämmDichtElement
• Bauteil: Schottwand
• XPS-Hartschaum
• WLG 0,035 W/mk bei Dämmstoffstärke 100, 120 mm
• WLG 0,036 W/mk bei Dämmstoffstärke 140, 160 mm
• WLG 0,037 W/mk bei Dämmstoffstärke 180, 200 mm
• Dauerdruckfestigkeit 130 kPa
• wolfseal FBV-System
• Dämmstoffstärke: __ mm (min. 100 mm)
• Breite 240 cm, Länge/Höhe bis 500 cm
• Anzahl: __ Stück

 m²

01.02.020 thepro Schottwand U-Profil

U-Profil zur fluchtrechten Montage/Befestigung der thepro Elemente auf 
einer Sauberkeitsschicht. (Befestigungsmaterial bauseits)

 m

01.02.030 thepro Schottwand Montagestange

Montagestange zur Fixierung von thepro Elementen an einem Verbau.
• Bestehend aus 2 Schienen á 40 cm zum maßgenauen Verbinden durch 
einen Splint
• Zum Überbrücken von Verfüllraum bis zu 65 cm
• Befestigungsmaterial (Dämmstoffdübel und Schraube) an thepro 
Elementen inklusive
• Befestigungsmaterial (je nach Untergrund) an Verbau bauseits 
• 2 Stück / thepro Element

 St

01.02.040 thepro Schottwand Abstandshalter bis WD 30 cm

Abstandshalter zum einhäuptigen Schalen gegen die thepro Schottwand. Zur 
Einhaltung der planmäßigen Wandstärke beim Verfüllen des Hohlraumes 
zum Verbau.
• Stabstahl mit außenseitig vergrößerter Auflagerfläche, innenseitig mit 
Kunststoffkappe.
• WD= ___ cm (24 cm bis 30 cm)
• Einbauraster bis Wandstäke 30 cm: 45 cm x 45 cm (ca. 5 Stk/m²)
• 6 Stück mit Querstab zur schnellen Montage zusammengefasst

(bei Wandstärken größer als 30 cm wird das Einbauraster individuell 
angepasst)

 St
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01.02.050 thepro Schottwand Abstandshalter bis WD 40 cm

Abstandshalter zum einhäuptigen Schalen gegen die thepro Schottwand. Zur 
Einhaltung der planmäßigen Wandstärke beim Verfüllen des Hohlraumes 
zum Verbau.
• Stabstahl mit außenseitig vergrößerter Auflagerfläche, innenseitig mit 
Kunststoffkappe.
• WD= ___ cm (30 cm bis 40 cm)
• Einbauraster bis Wandstäke 40 cm: 30 cm x 30 cm (ca. 11 Stk/m²)
• 6 Stück mit Querstab zur schnellen Montage zusammengefasst

 St

01.02.060 thepro Stoßdichtband

thepro Stoßdichtband zur fachgerechten Abdichtung aller Stöße
• Elastomerbitumenbahn 3,5 mm / 4,5 mm mit Polyestervlieseinlage
• Oberseite: besandete wolfseal Spezial-Verbundbeschichtung
• Unterseite: abflammbare PP-Folie
• Rolle á 7,5 m, 20 cm breit

 St

01.02.070 thepro Stoßdichtband individual

thepro Stoßdichtband zur fachgerechten Abdichtung/ Überbrückung von 
Innenecken
• Elastomerbitumenbahn 3,5 mm / 4,5 mm mit Polyestervlieseinlage
• Oberseite: besandete wolfseal Spezial-Verbundbeschichtung
• Unterseite: abflammbare PP-Folie
• Breite: __ cm, Länge: __ cm

 m

Summe 01.02 thepro Schottwand Material
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01.03 thepro Schottwand Montage

01.03.010 thepro Schottwand Montage

Montage der thepro Schottwand Elemente vor einem Verbau gemäß 
Herstellervorgaben.
Es ist das systemeigene Befestigungszubehör (thepro Schottwand U-Profil, 
thepro Schottwand Montagestange) zu verwenden.
Das Verschweißen der Stöße ist im Einheitspreis einberechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verlegter Fläche.

 m²

01.03.020 Zulage: Bearbeitung der thepro Schottwand 

Ausschneiden von Durchdringungen, Unterzügen, etc. gemäß 
Herstellervorgaben.

 St

01.03.030 Anschluss Durchdringungen

Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen Rohrdurchführungen und der 
thepro Schottwand.

 St

01.03.040 Zulage: Bearbeitung der thepro Schottwand Höhenversprünge

Herstellen eines maßgenauen Höhenversprungs der thepro Schottwand 
gemäß Herstellervorgaben.

 St

01.03.050 Hinterfüllen der thepro Schottwand Bereich Bodenplatte

Hinterfüllen der thepro Schottwand bis zur Oberkante Bodenplatte mit Sand 
oder Kies vor der Bodenplattenbetonage gemäß Herstellervorgaben. Ein 
Verdichten des Verfüllmaterials ist nicht zulässig.

 m³
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01.03.060 Schottwand Abstandshalter Montage bis WD 30 cm

Montage der thepro Schottwand Abstandshalter in die Wandbewehrung 
gemäß Herstellervorgaben.

• Einbauraster bis Wandstärke 30 cm: 45 cm x 45 cm (ca. 5 Stk/m²)
• 6 Stück mit Querstab zur schnellen Montage zusammengefasst

(bei Wandstärken größer als 30 cm wird das Einbauraster individuell 
angepasst)

 St

01.03.070 Schottwand Abstandshalter Montage bis WD 40 cm

Montage der thepro Schottwand Abstandshalter in die Wandbewehrung 
gemäß Herstellervorgaben.

• Einbauraster bis Wandstärke 40 cm: 30 cm x 30 cm (ca. 11 Stk/m²)
• 6 Stück mit Querstab zur schnellen Montage zusammengefasst

 St

01.03.080 Hinterfüllen der thepro Schottwand Bereich Wand

Hinterfüllen der thepro Schottwand bis zur Oberkante Wand mit Sand oder 
Kies bei gestellter Schalung vor der Wandbetonage gemäß 
Herstellervorgaben. Ein Verdichten des Verfüllmaterials ist nicht zulässig.

 m³

Summe 01.03 thepro Schottwand Montage

Summe 01 thepro Schottwand 
Großformatige XPS-Elemente mit werkseitig aufkaschierter 
wolfseal FBV-Dichtungsbahn zum Einsatz als verlorene Schalung
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01.01 thepro Schottwand Planung

01.02 thepro Schottwand Material

01.03 thepro Schottwand Montage

Summe 01 thepro Schottwand 
Großformatige XPS-Elemente mit werkseitig aufkaschierter 
wolfseal FBV-Dichtungsbahn zum Einsatz als verlorene Schalung
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01 thepro Schottwand 
Großformatige XPS-Elemente mit werkseitig aufkaschierter 
wolfseal FBV-Dichtungsbahn zum Einsatz als verlorene Schalung
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Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (%):

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:


